

Parthus SE - Sportfejlesztési Program, 2014/15-ös évad

Beruházási költségterv főösszesítő

Tárgy: Solymár, Tornacsarnok építés
cím: 2083, Solymár, hrsz. 4078

2014/15-ös évad költségterv	Bruttó (Ft)	Támogatás (Ft)	Önerő (Ft)
Építési telek költsége	56 847 000	39 793 000	17 054 000
Épületszerkezeti költségek	207 705 000	145 394 000	62 312 000
Villamos szerelés költségek	7 616 000	5 331 000	2 285 000
Gépészeti szerelés költségek	7 832 000	5 482 000	2 350 000
Összesen	280 000 000	196 000 000	84 001 000

Megjegyzések

Az összesítő táblázatban szereplő adatok forintban értendők, ezer forintra kerekített értékek.

A részletező táblázatokban szereplő mennyiségek összevont tételeket tartalmaznak, emiatt a rájuk vonatkozó árak kalkulált egységárak.

A részletező táblázatban szereplő mennyiségek engedélyezési terv szintű dokumentáció alapján lettek meghatározva, emiatt csak becslésnek tekinthetők, a végleges bekerülési költség pontosabban a kiviteli terv alapján számítható!

A végleges kiviteli terv alapján készítendő tételes költségvetés kiírás mennyiségei jelentősen eltérhetnek a jelenleg meghatározott adatoktól!

A főt részletezettek miatt, a táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek, azok alapján kivitelezési munka nem kezdhető!

Utánpótlás nevelési program költségterv főösszesítő

2014/15-ös évad költségterv	Bruttó (Ft)	Támogatás (Ft)	Önerő (Ft)
Sportmezek	90 000	81 000	9 000
Tornaterem bérlete	590 000	531 000	59 000
Sportszakember költségek	419 000	377 000	42 000
Összesen	1 099 000	989 000	110 000

Megjegyzések

Az összesítő táblázatban szereplő adatok forintban értendők, ezer forintra kerekített értékek.

Solymár, 2014 november 17